

台新餐飲設備派工系統專案

工作說明書 (SOW, Statement of Work)

版本: v0.1

日期: 2026/03/12

一、專案簡介

本專案旨在導入一套標準化、系統化之餐飲設備派工管理系統 (Field Service Management, FSM)，整合既有維修申請流程、工程人員派工機制與案件追蹤管理，取代過往以人工、通訊軟體或零散工具進行的作業模式。

系統將涵蓋「報修受理 → 派工指派 → 工程執行 → 回報結案 → 數據留存」之完整流程，透過單一平台集中管理案件狀態、工程資訊與歷史紀錄，提升內部營運效率與對外服務品質。

二、專案目標與效益

本專案目標在於解決目前作業流程中的斷點，並達成以下效益：

- 流程標準化: 建立統一的報修與派工流程，降低人工溝通成本。
- 即時資訊同步: 透過 APP 與 ERP 整合，實現價格的即時查詢，確保報價準確性。
- 優化調度效率: 透過區域管理與負載檢視，優化技師派工指派，提升 SLA 達成率。
- 數據透明與稽核: 完整記錄工單歷程、GPS 足跡、維修照片與客戶簽名，利於後續稽核與客訴追查

三、主要功能需求

本專案系統分為 後台管理系統 (Web) 與 APP (iOS/Android) 兩大平台。

平台	功能	子功能	功能說明
後台管理系統(Web)	登入與身份認證	M365 單一登入 (SSO)	使用 Microsoft 365 帳號整合，只能使用 Microsoft 帳號登入
後台管理系統(Web)	登入與身份認證	自動帳號註冊	使用者首次登入自動註冊但預設「停用」，由管理員賦予權限並啟用

後台管理系統(Web)	使用者與角色管理	使用者啟用/停用	- 管理員可手動切換使用者狀態。人員離職或異動時，可立即解除系統存取權
後台管理系統(Web)	使用者與角色管理	個人檔案管理	顯示使用者清單，包含姓名、email、部門、角色...等
後台管理系統(Web)	使用者與角色管理	編輯個人檔案	編輯使用者個人資訊，可設定角色、區域、標籤
後台管理系統(Web)	使用者與角色管理	角色功能權限配置	針對角色設定檢視與編輯權限
後台管理系統(Web)	客戶管理	客戶列表管理	顯示從ERP同步資料的客戶清單，欄位包含客戶公司名稱、客戶法定名稱、客戶統一編號...等
後台管理系統(Web)	客戶管理	客戶資料編輯	檢視客戶資料，並且設定維護期限（以小時為單位）
後台管理系統(Web)	門市管理	門市列表管理	顯示目前門市列表，欄位顯示包含門市名稱、門市聯絡人、所屬客戶...等
後台管理系統(Web)	門市管理	新增門市	建立門市資料，並且從既有客戶列表內選擇門市所屬的客戶
後台管理系統(Web)	門市管理	門市區域設定	將門市劃入特定的區域
後台管理系統(Web)	區域管理	區域與主管定義	建立維修區域，指定該區域工程主管
後台管理系統(Web)	區域管理	工程人員區域分配	設定每位工程人員所屬的維修區域
後台管理系統(Web)	料號價格檢視	ERP 料號與價目同步	每日定時同步 ERP 零件料號、品名與當前價格

後台管理系統(Web)	料號價格檢視	手動同步	設置手動同步按鈕，即時同步當前ERP料號價格
後台管理系統(Web)	需求單管理	建立需求單	建立需求單，需求單欄位包含需求單類型、預計維修門市、預計維修日期、所屬客戶...等
後台管理系統(Web)	需求單管理	批次建立需求單	支援csv上傳，快速建立大量需求單
後台管理系統(Web)	需求單管理	需求單列表管理	提供清單檢視與編輯需求單
後台管理系統(Web)	需求單管理	指派工程主管	將需求單指派給指定的工程主管
後台管理系統(Web)	工單管理	工單列表管理	檢視工單列表，欄位包含預定執行日期、指定工程師...等
後台管理系統(Web)	工單管理	工單歷程	從「需求單建立」到「結案/發票」的所有時間軸紀錄
後台管理系統(Web)	工單管理	未關案追蹤	顯示因發票開立失敗而無法關帳的工單列表 設置手動關案按鈕
後台管理系統(Web)	派工管理	派工調度	工程主管清單顯示待派工的工單清單，欄位包含工單編號、工單類型...等
後台管理系統(Web)	派工管理	排程管理	工程主管使用月份行事曆瀏覽工單，顯示月份內所有已排定工單的排程
後台管理系統(Web)	表單設計	保固表格設計	系統管理人員定義各機型保養的檢核項目，支援勾選框、文字輸入、文字顯示等設計欄位

後台管理系統(Web)	工時設定	工時調整	提供工單總攬, 讓管理者檢視並修改所有工單的預計工時
後台管理系統(Web)	倉儲檢視	檢視零件回庫狀態	由倉管人員核對。針對維修工單更換下來的舊料, 檢查工程人員是否已確實繳回
後台管理系統(Web)	整備品管檢視	整備機器進度監控	由品管人員核對。針對維修工單更換的機器, 檢查工程人員是否已確實繳回(檢查機器序號)
APP(iOS/Android)	登入認證	M365 SSO	整合 M365 帳號登入, 提供給工程人員登入
APP(iOS/Android)	工單檢視	工單清單	以列表方式檢視已被指派的工單, 欄位包含: 工單類型、預計執行時間...等
APP(iOS/Android)	工單檢視	行事曆	以行事曆模式檢視已被指派的工單
APP(iOS/Android)	到場打卡	簽到/簽出	紀錄工程人員抵達現場的時間與離開的時間
APP(iOS/Android)	工單執行	設備序號辨識	輸入設備序號
APP(iOS/Android)	工單執行	工項內容說明	紀錄此工單實作的工項, 包含維修表單載入、現場拍照、使用零件...等
APP(iOS/Android)	工單執行	客戶電子簽名	客戶確認完成後, 簽名留存
APP(iOS/Android)	工單執行	建立報價單	客戶如果當下無法決定時, 通知系統建立『建立報價單』的需求單, 由客服人員接手處理

APP(iOS/Android)	個人頁面	個人資訊與設定	顯示個人資訊、APP 版本、登出按鈕
APP(iOS/Android)	個人頁面	通知訊息列表	顯示個人通知訊息，包含訊息內容、接收訊息時間...等
APP(iOS/Android)	個人頁面	已完成工單查詢	顯示已完成工單清單，欄位包含工單類型、工單完成時間...等

四、驗收與成功指標

- 本專案驗收指標修正如下：
- 功能完整性：後台（需求/工單/派工/主檔）與 APP（打卡/回報/報價）所有模組功能皆可正常運作。
- 流程正確性：各類需求單（如維修、保養、移機）能正確轉為工單並依定義流程執行。
- 整合穩定性：ERP 料號價格能正確同步或查詢，完工資訊能正確通知開票。
- 數據留存：GPS 紀錄、維修照片、客戶簽名檔皆能正確上傳並儲存於後台。

五、維運與後續支援

- 保固期：系統上線驗收後，提供 3 個月之線上遠端技術支援。
- 服務內容：針對系統程式錯誤（Bug）進行修復，確保系統穩定運行。

備註

- 其他未盡事宜依雙方補充協議執行